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2017 m. liepos 21 dieng [galiotoji perkancioji organizacija Centrinés vieSyjy pirkimy
informacinés sistemos (CVP IS) priemonémis gavo paklausimus dél pirkimo ,,T. Narbuto -
SaltoniSkiy gatviy lietaus nuotekynés rekonstrukcijos su valyklos ir tarSos monitoringo mazgo
lrengimu darbus® dokumenty paaiSkinimo. Pateikiami atsakymai j $iuos klausimus:

1. Klausimas

Pirkimo dokumenty III skyrius UZsakovo reikalavimai punkte ,,1.4.2 Statybos darby dalys*
yra nurodyta, kad | darby apimtis jeina“- esamy tinkly patenkanciy j statybos zona rekonstravimas
arba iSkélimas ir kt. darbai“. PraSome konkre€iai nurodyti, kokie konkrediai tinklai turi biti
rekonstruojami arba iSkeliami bei i§imti ir pateikti konkurso dalyviams tuos tinklus
eksploatuojanciy institucijy technines salygas. Kitu atveju Rangovas neturi galimybés jsivertinti
reikiamy atlikti darby, kadangi neZinant konkregiai keliamy reikalavimy nejmanoma susiskai¢iuoti
galimas iSlaidas, ko pasékoje yra pazeidziamas tiekéjy lygiateisiskumas, nes kiekvienas dalyvis
skirtingai vertins galimas darby apimtis.

Atsakymas

Pirkimas vykdomas pagal FIDIC Geltongjg knyga. Kokie konkregiai tinklai turés biiti
rekonstruojami arba iSkeliami Rangovas turés numatyti jo paties ruo$iamame techniniame projekte

ir jsivertinti reikalingus atlikti darbus ir galimas iSlaidas.

2. Klausimas

PraSome patvirtinti, kad III skyrius UZsakovo reikalavimuose nurodytas lietaus nuoteky
valymo jrenginiy vienos sekcijos naSumas 250 I/s yra valomy nuoteky kiekis.

Atsakymas '

Lietaus nuoteky valymo jrenginiy vienos sekcijos projektinis naSumas yra 250 1/s, parinktos

valymo jrenginiy sekcijos valomy nuoteky kiekis turi bati >2501/s.

3. Klausimas

Kartu su Pirkimo dokumentais yra pateikta UAB ,,Grinda“ i§duota ,,Projektavimo uzduotis®,
kurioje yra nurodyta, kad ,,9.4. Atlikti projekto ekspertize ir pateikti bendrg projekto jvertinimo
aktg“. Ar tikrai rangovas bus atsakingas uZ projekto ekspertiz¢ ir apmokéjimg uz jos atlikima.
Atsakymas

Pirkimo dokumenty III skyriaus ,,UZsakovo reikalavimai“ 1.4.1. dalies ,,Projekto darby
dalys* ,,Projektavimo darbai* punktuose d) ir €) nurodyta:

,» d) Parengti kitus projekto dokumentus, reikalingus projekto bendrajai ekspertizei atlikti;
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e) Atlikti techninio projekto korekcijas, patikslinimus, papildymus kol bus gautas
teigiamas projekto jvertinimo aktas.“
UZsakovas pats savo léSomis atskiru vieSuoju pirkimu atrinks ekspertizés rangova, kuris
atliks bendraja projekto ekspertizg. Rangovas turés atlikti techninio projekto korekcijas,
patikslinimus, papildymus pagal ekspertizés pastabas iki teigiamos projekto ekspertizés gavimo.

4. Klausimas

Kartu su Pirkimo dokumentais yra pateikta UAB ,,Grinda” iSduota ,,Projektavimo uzduotis®,
kurioje yra nurodyta, kad ,,10.1.2. Numatyti naujy Suliniy statybg ir esamy $uliniy patenkanéiy j
projektuojama ruoza rekonstrukcijg, greta esanciy tinkly, bei statiniy rekonstrukcijg (pertvarkyma),
kurie susij¢ su projektuojamy tinkly statybos darby jgyvendinimu®. Pra§ome konkreéiai nurodyti,
kokie darbai ir jy apimtys Cia turima omenyje- ar tai apims ir pvz.: lietaus surinkimo trapy ir
vamzdyny iki jy rekonstrukcijg ir kita. Pagal pateikta informacija Rangovas neturi galimybés
isivertinti reikiamy atlikti darby, kadangi neZinant konkreéiai keliamy reikalavimy ir apiméiy
nejmanoma susiskaiéiuoti galimas islaidas.

Atsakymas

Pirkimas vykdomas pagal FIDIC Geltonajg knyga. Rangovas rengs techninj projekts, todél
turi pats jsivertinti reikiamus atlikti darbus, jy apimtis bei galimas i$laidas.

5. Klausimas
PraSome nurodyti, ar bus keliami specialts reikalavimai Suliniy/kamery darbo auk$éiui. Jei
taip, praSome nurodyti kokie turi bati.
Atsakymas
Specialtis reikalavimai Suliniy/kamery darbo auk$€iui nekeliami, statinio gabaritai ir
konstrukcija turés buti apsprendZiami projektavimo metu, laikantis LR galiojanéiy teisés normy ir
taisykliy, jvertinant aptarnavimo patogumag ir darby saugg.

6. Klausimas

PraSome nurodyti, ar Pirkimo dokumentuose pateikti Suliniy/kamery matmenys yra
orientaciniai ir galés biiti tikslinami projektavimo darby metu.

Atsakymas

Pirkimo dokumentuose pateikti Suliniy/kamery matmenys yra orientaciniai ir uZtikrina
Uzsakovui patogy statinio eksploatavimg. Suliniy/kamery matmenys gali bati tikslinami techninio
projekto rengimo metu, jy sumazinimas turés biiti pagrjstas.

7. Klausimas

Pirkimo dokumentuose yra numatyta galimybé gauti avansinj mokéjimg. PraSome
patvirtinti, kad avanso iSmokéjimas galés buti uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimo rastu.

Atsakymas

Vadovaujantis pirkimo dokumenty II skyriaus ,,Sutarties sglygos® Sutarties sglygy II
skirsnio ,,Bendrosios sutarties sglygos* (FIDIC ,,Geltonoji“ knyga) 14.2 punktu ,ISankstinis
apmokeéjimas™ ir E priedu ,,Pavyzdiné iSankstinio mokéjimo garantijos forma“, iSankstinis
mokéjimas turi biiti uztikrinamas banko garantija.

8. Klausimas
Darbai apima savitakiniy linijy jrengimo darbus. Pirkimo dokumenty III skyrius UzZsakovo
reikalavimai punkte 1.7.2.2.2. yra nurodyta, kad vamzdZiai turi atlaikyti 1 atm slégj. Norime



pabrézti, kad savitakiniai vamzdziai yra sertifikuojami 0,5 atm slégiui ir kas pilnai atitinka
savitakiniy vamzdziy sistemy sertifikavimo reikalavimus. PraSome atsisakyti minéto reikalavimo.
Atsakymas
Dél didelio nuoteky tinklo vamzdyny klojimo gylio, galimy patvanky nuoteky tinkle
(aukStesniy nei 5 m), vamzdynams keliami aukstesni stiprumo ir sandarumo reikalavimai. Pirkimo
dokumenty III skyriaus ,,UZsakovo reikalavimai® punktas 1.7.2.2.2 nekei¢iamas.

9. Klausimas

Pirkimo dokumenty III skyrius UzZsakovo reikalavimai nurodo gelZbetoniniy ir stiklo
pluosto vamzdziy panaudojimo galimybes. PraSome nurodyti, ar Rangovas galés to pacio objekto
atskirose atkarpose (ypac ten kur yra dalis atviro bei dalis uzdaro vamzdyny paklojimo) naudoti tiek
gelZbetoninius tiek ir stiklo pluosto vamzdzius. Kadangi tuo pa¢iu metu perkanéioji organizacija
vykdo tris analogiSkus skirtingus pirkimus, tai jy nugalétojai bet kuriuo atveju skirtinguose
objektuose galés naudoti skirtingo medziagiSkumo vamzdzius, todél to neleisti daryti vieno objekto
skirtingose atkarpose néra logiska.

Atsakymas

Rangovas galés to pacio objekto atskirose atkarpose (ypac ten kur yra dalis atviro bei dalis
uzdaro vamzdyny paklojimo) naudoti tiek gelZbetoninius, tiek stiklo pluo$to vamzdZius, taciau
ruozuose tarp dviejy kamery/Suliniy naudoti skirtingo medziagiskumo vamzdziy negalés.

10. Klausimas

Pirkimo dokumenty III skyrius UZsakovo reikalavimai nurodo gelZbetoniniy ir stiklo
pluosto vamzdZiy panaudojimo galimybes. PraSome nurodyti, ar Rangovas vamzdyny klojimui
galés naudoti ir kito medziagiSkumo vamzdZius, tokius kaip keramika, PP, PEHD ar kita.

Atsakymas

Kolektoriaus vamzdyny klojimui, rangovas turés laikytis pirkimo dokumenty III skyriaus
»UZsakovo reikalavimai“ reikalavimy ir jo jrengimui negalés naudoti kito medZiagiSkumo
vamzdZiy.

11. Klausimas

Sio projekto apimtyje yra naikinama esama DNB800 lietaus surinkimo linija. PraSome
nurodyti, ar | §ig linija $iuo metu pajungti lietaus surinkimo trapai turés buti perjungti | naujai
paklotg linija.

Atsakymas

Naikinant esamg DN80O lietaus surinkimo linija, ] $ig linijg Siuo metu pajungti lietaus
surinkimo trapai Nr. 21, 23, 204, 7, 214, 215, 234 turés buti perjungti j naujai jrengta DN1500
kolektoriy.

12. Klausimas

PraSome patvirtinti, kad pateikti darby kiekiai lenteléje ,,Orientacinis kiekiy Ziniarastis“ yra
orientacinio pobtidzio ir jose nurodyti darby vykdymo metodai gali biti kei¢iami.

Atsakymas

Pirkimo dokumenty V skyriaus ,,BréZiniai ir kiti dokumentai“ Priedo Nr. 1 ,,Orientacinis
kiekiy Ziniarastis“ lenteléje pateikti darby kiekiai yra orientacinio pobidZio ir joje nurodyti darby
vykdymo metodai galés biiti pagristai kei¢iami.

13. Klausimas



Norint tinkamai atlikti skai¢iavimus ir jsivertinti galimas rangovams tenkancias rizikas, taip
pat konkursui vykstant vasaros metu, kai Europos jmonés atostogauja (galimi medZiagy bei jrangos
tiekéjai), o taip pat esant sudétingiems inZineriniams sprendimams ir nesant paruo$tam projektui,
kas apsunkina pasiiilymo skaifiavimg, praSome perkanéiosios organizacijos bent dviems savaitéms
nukelti pasitilymo pateikimo terming.

Atsakymas

Pasitilymy pateikimo terminas $iuo metu nenukeliamas.

14. Perkancioji organizacija papildomai informuoja apie pirkimo dokumentuose jsivélusig
korekttiros klaidg ,,ypatingo statinio statybos vadovo sgvokoje. Todél pirkimo dokumenty 1 priedo
»Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy atitikties deklaracija“ 7.1. papunktyje ir 4 priedo Specialisty sgra3as 1
eilutéje nurodytg specialistg skaityti kaip - ypatingo statinio statybos vadovas.

Direktoriaus pavaduotojas pavirSiniy nuoteky tinklams Rimantas Kupliauskas
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