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AISKINAMASIS RASTAS
Jvadas
Sis projektinis pasiilymas parengtas vadovaujantis:

e Uzsakovo UAB “Grinda“, parengta projektiniy pasidlymy paslaugy apraso technine
specifikacija data: 2015-05-12 (Objekto pavadinimas: “Karolinikiy valymo jrenginiy
rekonstrukcija”);

e Patvirtintu PAVIRSINIY NUOTEKYU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETROS
SPECIALIUOJU PLANU (Rengéjas: Savivaldybés jmoné “Vilniaus planas”; patvirtintas
Vilniaus m. sav. tarybos sprendimu Nr. 1-2136, data: 2014-12-03.);

e Aplinkos ministro 2007.04.02 jsakymo Nr. 1D-193 ,PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamentas” aktualia redakcija.;

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,Dél
vandens iStekliy naudojimo ir ter3aly, iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir
kontrolés tvarkos patvirtinimo®.;

e STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai";

e STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®;

e “Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros plany rengimo
taisyklés” 2006m. gruodzio 29d. |sakymas Nr.D1-636;

e “Dirbtiniy nepratekamy pavirsiniy vandens telkiniy jrengimo ir priezilros aplinkosaugos
reikalavimy apraSas” patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministro 2012 m.
liepos 12 d. jsakymu Nr. D1-590/3D-583

o Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstaty m
a s’ (Zin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092).

1. Numatomi atlikti pagrindiniai projektavimo darbai (reikalavimai)

1. Sumodeliuoti (apskaiciuoti) susidarancio lietaus debitus ir parinkti optimaliausig sprendimg
Karoliniskiy lietaus nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcijai (naujai statybai);

2. Sumazinti Sudervélés upelio tar§g pavirSinémis lietaus nuotekomis;

3. Sureguliuoti lietaus kolektoriais atbégancio pavirSinio vandens tekéjima taip, kad lia¢iy metu j
Sudervélés upelj nutekantis debitas nevirSyty vidutinio skaiCiuojamojo vandens debito, o
vandens kaupykla iSsitustinty per vieng para;

4. Apskaiciuoti 95 (Sudervélés Nr. 1) baseino esamg ir perspektyvinj debitg, jvertinant vakarinio
aplinkkelio ir Perkdnkiemio teritorijas, didziausig (iStvinimo tikimybé 5 metai);

5. | nuoteky valyklg turi bati nukreipiamas kuo didesnis nuoteky kiekis, ir valomas nemaziau kaip
15 % skaiciuojamojo debito;

6. PavirSinio vandens valykloje nuoteky iSbavimo laikas turi biti ne maziau 2-3 valandy.

7. Projektuojama pavirSinio (lietaus) nuoteky valykla turi turéti debito paskirstymo j valomg ir
aptekantj valyklg jrenginj;

8. Naftos gaudyklés turi bati atskirtos nuo skendin€iy medziagy nusodintuvy ir turéti
privaziavimus;

9. Nusodintuvai, kaip prieStvanka, turi siekti min. 15 % bendro valyklos tdrio, o likusig dalj
sudaryti kaupykla;

10. Skendindiy medziagy nusodintuvus ir pavirSiniy nuoteky kaupyklg rengti atviro tipo su
aptarnavimo technikos jvaziavimais; kaupykly (baseiny) uzdorius valdomus nuotoliniu badu;

11. Ant esamo lietaus vandens iSleistuvo suprojektuoti grotas, srovés malSinimo ir aeravimo
lataka;

12. Suprojektuoti iStekanciy i§ valyklos ir aptekanciy valyklg nuoteky stacionarius debito
matuoklius;
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13. Suprojektuoti nuoteky iStekanciy i$ valyklos stacionary automatizuotg tarSos monitoringo
mazgg su automatine méginiy émimo jranga ir avariniu uzdoriu pries iSleidima;

14. Automatizuotame monitoringo mazge jrengti tarSos matavimo parametry jutiklius,
matuojancius: mineralinés naftos produkty kiekj, laiduma, pH, temperatirg, drumstumg (arba
suspenduotas daleles), bendrg organine anglj (BDS) su nuotoliniu duomeny perdavimu ir
proceso valdiklj;

15. Visi Suliniai, kuriuose bus sumontuota debito apskaitos ir monitoringo jranga, turi bati su
apsauga;

16. Visi valykloje matuojami technologiniai ir telemetriniai duomenys nuotoliniu bidu turi bati
perduodami j eksploatuojanéios jmonés dispecering;

17. Lietaus nuoteky baseinus (kaupyklas), debito paskirstymo Sulinius jrengti iS hidrotechninio
betono. ISleistuvy zonose sutvirtinti Sudervés upelio krantine ir dugng grjstais akmenimis;

18. Priéjimams prie aptarnavimo mazgy jrengti kietos dangos (betono) takus;

19. Projektuoti transportui betono dangos privaziavimus.Teritorijg, kurioje bus naftos gaudykleés ir
nusodintuvai aptverti 2,0 m auk$Cio azdrinio vielos tinklo tvora. Jvaziavimui statyti rankinius
vartus. Kaupykla turi bati aptveriama apsauginiais turéklais, kad baty islaikyti saugumo
reikalavimai;

20. Jrengti valymo jrenginiy technologinés priezidros patalpas. Suprojektuoti matuojamo debito ir
uzterStumy nuotolinj duomeny perdavimg i§ matavimo viety | eksploatuojan€ios jmonés
dispecCerine suderinta su esama duomeny apdorojimo sistema SCADA. |vertinti SCADA
programineés jrangos atnaujinima;

21. Suprojektuoti naftos ir smeélio maksimalaus lygio jutiklius ir lygiy perdavimg |
eksploatuojandios jmonés dispecerine. Suprojektuoti debitomaciy ir méginiy semtuvy apsaugos
ir perdavimo j eksploatuojancios jmonés dispecering;

22. Suprojektuoti teritorijos LED apSvietimg su valdymu nuo Sviesos, nuo judesio ir i§ centrinés
dispeCerinés. Suprojektuoti teritorijos vaizdo stebéjimo sistemg su valdymu i§ centrinés
dispecerinés;

23. Projektuojama pavirSinio vandens valykla su naftos gaudyklém, nusodintuvais/kaupyklomis
turi jsikomponuoti j esamg krastovaizdj, kaip jo elementas.

1.1. Esamos situacijos jvertinimas.

Esami KaroliniSkiy pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai nuosavybes teise priklauso UAB
“Grinda”. Esamo sklypo teritorija aptverta, bet néra suformuotas (jregistruotas nuosavybés teise)
sklypas. Esamas sklypas yra LR nuosavybes teise priklausanCiame 120ha ploto sklype
(Nr.0101/0167:248), kurio panaudos gavéjas yra Vilniaus miesto savivaldybés Taryba (nuo
2005-05-04 iki 2099-05-03). Esamos aptvertos teritorijos plotas 62,36 arai (0,624 ha), Zzemés
pavirSiaus aukstis svyruoja nuo 133,14 iki 135,87 (aukstis svyruoja 2,73 m ribose). Sklypas yra
Pilaités sen. Vilniaus miesto Siaurés vakaruose, deSiniajame Neries krante. Sklype (120 ha) yra
valstybinés reik§més misky plotai, priskirti Vingio girininkijai.

Sklype yra Pilaités piliavieté, kuri yra nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy teritorija (pagal kultiiros
vertybiy registro duomenis). Piliavietés teritorijai nustatyta kultdros vertybiy teritorijos apsaugos
zona.

Esami pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai (ir numatomi) nepatenka j kultdros vertybiy
apsaugos zona.

Siuo metu formuojamas Karoliniskiy pavir$iniy nuoteky valymo jrenginiy sklypas, kurio ribos
iSpleCia esamy valymo jrenginiy uzimamg teritorijg iki reikiamy projektiniy lietaus nuoteky
valymo jrenginiy ploto apie 5 ha. Naujai formuojamo Zzemés sklypo zemés pavirSiaus auksciy
altitudés svyruoja nuo 131 iki 143 (aukstis svyruoja 12m). Planuojama naudoti ta sklypo dalj,
kurios auksdiai kinta nuo 131 iki 136m (7500m2 ploto), kadangi darant seklesnj, bet daugiau
ploto (14400m2) uzimantj tvenkinj reikéty nukasti ir iSvezti papildomg milziniskg 82800 m3
grunto kiekj apie 10km nuo statybvietés (kas kainuoty apie 1,65 eury papildomai).

Salimais esamo aptverto ir planuojamo iSplésti sklypo ribose, - paklotas esamas UAB
“Vilniaus vandenys” priklausantis d1000 buitiniy nuoteky kolektorius. Planuojant iSkasamag
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gruntg panaudoti teritorijos planiravimui, tvenkiniy pylimy jrengimui (neiSvezant grunto), esamas
kolektorius turés biti uzpilamas apie 3m aukS&io grunto sluoksniu. Kadangi esami buitiniy
nuoteky kolektoriaus vamzdynai pritaikyti iki 5m gylio klojimo sglygoms, esamg kolektoriy apie
400m ruozg patenkantj j pylimavimo (uzpylimo gruntu) zong batina perkloti didesném grunto
apkrovomis (iki 10m) pritaikytais vamzdynais arba planiruoti teritorijg neuzpilant esamo buitiniy
nuoteky kolektoriaus. Esamo d1000 buitiniy nuoteky kolektoriaus perklojimo kaina sudarys iki
0,45min. eury. Kadangi grunto iSveZimas kainuoja Zenkliai brangiau (apie 1 min. eury) sidlome
perkloti esamg buitiniy nuoteky kolektoriy.

Karoliniskiy (Pilaités k.) nuoteky valykla yra prie Sudervélés upelio (adresas: Taurupés
g.12A), kuris jteka | Nerj ties Garitinais. Ji aptarnauja 95-jj vandens surinkimo baseing. Valykla
pastatyta 1985m. JustiniSkiy ir VirSuliskiy gyvenamiesiems ir busimiems pramoniniams
pylimais atribotos talpos (gelzbetoniniai baseinai) pastoviai pilnos vandens ir atlieka tik vandens
tekéjimo grei€io sumazinimo funkcija, bet neturi akumuliacinio pajégumo, nei pavirSiniy terSaly
nusodinimo. Bendras baseiny pavirSiaus plotas yra apie 1650 m2 (baseiny gylis apie 80cm).
Skaiciuotinas orientacinis baseiny naudingas vandens uzimamas tdris apie 1320m3.

Baseinuose yra tik pavirSinius neSmenis atskirian€ios lentos. Vandens sukaupimo talpos
(iSlyginamieji rezervuarai), kurios labai reikalingos Sudervélés upelio Zzemupyje iSsidésCiusiy
senyjy sodyby apsaugojimui nuo uZliejimo lidgiy metu nejrengtos. Sig valyklg reikia ne tik
iSplésti, bet ir i esmés pertvarkyti (perstatyti, demontuojant esamus baseinus). Aplinkinés
teritorijos, nors ir apaugusios krimynais, plétimui yra pakankamai.

Siy projektiniy pasidlymy rengimui yra atlikti pirminiai geologiniai tyringjimai esamo grunto
nustatymui. IS atlikty tyrinéjimo greziniy matyti, jog esami gruntai tinkami lietaus nuoteky
infiltravimui j grunta, kadangi 2-3 metry gylyje smélingi Zvyringi gruntai, giliau vienalytis tvirtas
dulkis (ziaréti zvalgybiniy greziniy litologinj apraSymg). Galimas vandens lygis nuo 1,6m iki 2m
gylio nuo esamo zemés pavirSiaus. Atsizvelgiant | tai, jog esami gruntai turi geras filtracines
savybes rekomenduojame jrengti infiltracinius debito reguliavimo ir lietaus nuoteky valymo
tvenkinius.

Sudervélés Nr. 1 iSleistuvui (baseinas Nr. 95) jau gresia perkrovimai, nes didéja teritorijos
uzstatymas JustiniSkése ir Pavilionyse. Naujy kolektoriy niekas netiesia, o jungiasi j esamus.
D1200 mm Justinigkiy kolektorius skaigiuotas mazesniems kiekiams. Sio kolektoriaus nereikéty
rekonstruoti. Savai aplinkai jis yra pakankamas. Naujai uZstatomos teritorijoms uz Siaurinés g.
(buv. pramoninei ir Pavilioniy terit.) reikia statyti naujg kolektoriy, su atskiru valymu ir iSleidimu j
Sudervélés upelj.

Siuo metu yra parengtas ir patvirtintas PAVIRSINIY NUOTEKY TVARKYMO
INFRASTRUKTUROS PLETROS SPECIALUSIS PLANAS (Rengéjas: Savivaldybés jmoné
“Vilniaus planas”; patvirtintas Vilniaus m. sav. tarybos sprendimu Nr. 1-2136, data: 2014-12-03.),
kuriame pateikiami atlikti KaroliniSkiy lietaus nuoteky valymo jrenginiy baseino hidrauliniai
skaiCiavimai prie dviejy mety iStvinimo retmens (paskaiCiuotas maksimalus lietaus nuoteky
atitekantis debitas 7,71 m3/s).

Planuojamiems pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiams butina atlikti atranka dél poveikio
aplinkai vertinimo vadovaujantis :,Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo” (2 priedo “planuojamos Ukinés veiklos, kuriai turi bati atliekama
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sgraso) 11.3.2. punkto paviriniy nuoteky valymo
jrenginiai (skirti pavirSinéms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais i§ 50 ha ir didesnés
teritorijos), kadangi planuojami Karoliniskiy pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai surenka
nuotekas i$ 700 ha teritorijos (kas virsija nustatytg 50ha ribg).
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1 pav. Baseino Nr. 95 schema (Sudervélé Nr. 1 iSleistuvas)

Baseino numeris 95

Baseino pavadinimas Sudervélé Nr. 1

ISleidimo upé Sudervélé

Eksploatuoja UAB Grinda

ISleistuvo Debitas, Bendri baseino plotai, ha Vanden;j surenkantys plotai, ha

diametras, m3/metus _ _

mm Visas Zeldiniai |PavirSiniai | Kietos Saligatviai |Pastaty |Gruntas

baseinas vandenys dangos stogai prie
nuotakyno

2000 184970 707,8 121,2 9,8 66,4 9,0 36,4 354,0
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2. Lietaus nuoteky skaiciuojamuyjy debity KaroliniSkiy LV] nustatymas

Pagrindinis normatyvinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi skai€iuojant lietaus nuoteky
ruozy skaiciuojamuosius debitus ir skersmenis yra STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai".

2.1. Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debity apskaiiavimas

2.1.1. Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaicCiuojamas pagal formule:

Qlt:]'F.Cvid, I/s,

kai: | — lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskaiciuojamas pagal 2.2 p.; F — skaiCiuotinas
nuotékio baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid — vidutinis svertinis nuotékio koeficientas.
2.1.2 Lietaus intensyvumg galima apskaiciuoti i$ lygties:

A
+c
T+B | |/(s-ha),

kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir
nuotakyno istvinimo retmens dydzio; T — lietaus trukmé, min,

Pagal Lietuvos meteorologiniy sto€iy duomenis nustatytos lietaus parametry reikdmes
pateiktos 3 lenteléje.

2.1.3 Nuotakyno istvinimo retmens reikSmé parenkama, atsizvelgiant j lietaus ar
misriojo nuotakyno tiesimo salygas ir padarinius liaciy, kuriy intensyvumas didesnis
negu skaiciuotino lietaus, iS 1 lentelés.

Projektuojant lietaus nuotakyng prie objekty, kuriy uztvindymas sukelty didelius
nuostolius (pvz. poZeminiy geleZinkeliy, gelezinkelio stoCiy, poZeminiy garazy, peréjy ir pan.),
nuotakyno iStvinimo retmens reikSme reikia imti ribing, nurodytg 2 lenteléje.

Apskaiciuojant debitg pagal ribinius nuotakyno istvinimo retmenis, nurodytus 2 lenteléje,
reikia atsizvelgti j nuotékio dalj, galin€ig nutekéti gatviy vaziuojamaja dalimi. Gatviy nuotékio
apskaiCiavimuose, srauto gylis neturi virSyti Saligatvio aukscCio, kad nebdty uztvindyti Salia gatviy
esantys risiai ir pusrisiai.

1 lentelé. Gyvenvieciy nuotakyno istvinimo retmuo p (metais)

Nuotaky tiesimo sglygos Nuotakyno istvinimo retmuo p,
Vietinés reikSmés gatvés Magistralinés gatves metais
Palankios ir vidutinés Palankios 0,5-1
Nepalankios Vidutinés 1-2
Ypac nepalankios Nepalankios 2-5
- Ypac€ nepalankios 3-10

PASTABOS: 1. Palankiomis lietaus nuotakyno jrengimo sglygomis laikomos Sios:

- nuotékio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, pavirSius plokscias, vidutinis pavirSiaus
nuolydis nevirsija 0,005;

- nuotakas tiesiamas $laito virSuje, ne toliau kaip 400 m nuo vandenskyros.

2. Vidutinémis lietaus nuotakyno jrengimo salygomis laikomos Sios:

- baseino plotas didesnis kaip 150 ha, pavirSius plokscias, vidutinis pavirSiaus nuolydis
didesnis nei 0,005;

- nuotakas tiesiamas Zzemutinéje Slaito, kurio nuolaidumas ne didesnis kaip 0,02, dalyje,
taCiau baseino plotas nevirsija 150 ha.

3. Nepalankiomis nuotakyno jrengimo sglygomis laikomos Sios:
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- nuotakas tiesiamas Zemutinéje Slaito dalyje, baseino plotas virSija 150 ha;
- nuotakas tiesiamas stataus (vidutinis nuolydis vir§ 0,02) Slaito apacioje.

4. Ypac nepalankiomis nuotakyno jrengimo salygomis laikomos Sios:

- nuotakyny tekinamos nuotekos iS daubos.

2 lentelé. Ribiniai nuotakyno iStvinimo retmenys p, metais

Ribinis nuotakyno iStvinimo retmuo p, metais, kai lietaus nuotakyno
Baseino pobudis tiesimo salygos:
palankios vidutinés nepalankios ypac¢ nepalankios
Kvartaly teritorijos ir vidutinés
reikSmés gatvés 10 10 25 50
Magistralinés gatvés 10 25 50 100
3 lentelé. Lietaus parametry reikSmés
. Nuotakyno iStvinimo retmuo p, metais
Miestas Parametras 20 10 5 5 1 05 0.33
VILNIUS A 3236 4419 5835 5895 4616 2480 1712
B 0,4 8,0 17 22 21 15 12
c 30 17 -0,8 -22 -21 -7,6 -2,6

Pasinaudojus 3 lentele apskaiciuojama ir sudaroma ribiniy lietaus intensyvumo reikSmiy 4
lentelé. 1S paskaiciuoty intensyvumo reikSmiy matyti, jog kuo didesné lietaus nuotakyno iStvinimo
retmens reikSmé P tuo didesnis lietaus intensyvumas, kuris formuoja skai€iuoting lietaus
nuotakyno debitg (atitinkamai jtakojant parenkamus vamzdyny skersmenis). Vadovaujantis
auksciau pateikta 1 lentele matyti, jog projektuotojui (ir uzsakovui) paliekama galimybé parinkti
skaiCiuojamajj iStvinimo retmenj nuo 3 iki 10 mety intervale esant ypa¢ nepalankioms nuotakyno
jrengimo sglygoms (palyginus 4 lentelés P-2 ir P-10 lietaus intensyvumo skaiciuotinas reikSmes
matome, jog tarp jy susidaro apie 1,5-3 karty skirtumas (5/20min - 100min lidties intervaluose)).
IS formulés pateiktos 2.1 punkte matyti, jog skaiCiuotina lidties intensyvumo reikSmé tiesiogiai (ir
proporcingai) jtakoja skaiciuotino debito reikSme.

4 lentelé. Lietaus intensyvumo Vilniuje skaiCiuotinos reikSmeés prie skirtingy lietaus iStvinimo
retmeny

Intervalo Nr T Lietaus_ trukme, Nuotakyno iStvinimo retmens P, metais intensyvumas, l/s/ha
' min P-20 P-10 P-5 P-2 P-1 P-0.5 P-0.33
1 5 629 357 264 196 157 116 98
2 10 341 263 215 162 128 92 75
3 15 240 209 182 137 107 75 61
4 20 189 175 157 118 92 63 51
5 25 157 151 138 103 79 54 44
6 30 136 133 123 91 70 48 38
7 35 121 120 111 81 61 42 34
8 40 110 109 102 73 55 37 30
9 45 101 100 93 66 49 34 28
10 50 94 93 86 60 44 31 25
11 55 88 87 80 55 40 28 23
12 60 84 82 75 50 36 25 21
13 65 79 78 70 46 33 23 20
14 70 76 74 66 42 30 22 18
15 75 73 70 63 39 27 20 17
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16 80 70 67 59 36 25 19 16
17 85 68 65 56 33 23 17 15
18 90 66 62 54 31 21 16 14
19 95 64 60 28 19 15 14 14
20 100 62 58 26 17 14 13 13

Pastaba: lenteléje iSskirtos 20min. ir 100 min. liGties intervaly reikSmés skaiciuotiny lietaus
intensyvumo reikSmiy palyginimui.

Skaiciuotiniems nuotekio baseiny ploty, nuotekio koeficienty, debity, skaiiavimams
panaudojome DHI kompanijos Mike Urban specializuota programine jranga. SkaiCiavimus
atliekame pasirinkdami 1, 2, 5 ir 10 mety iStvinimo retmens lidties intensyvumus. Programa
leidzia nuotekio plotus (baseino plotus ha) paskaiciuoti automatiSkai juos apvedziojant ir
priskiriant tam tikrus plotus vamzdyny skaiciuojamiesiems baseino ruozams.

| KaroliniSkiy lietaus nuoteky valymo jrenginius atitekantis debitas gaunamas
automatiskai skaiciuojant atskiry baseino Nr.95 pabaseiniy ruozy suminius debitus.

Apskaiciuoti pavirSiniy nuoteky skaiciuojamieji debitai pateikiami 5lenteléje.

5 lentelé. Skaiiuojamieji maksimalis debitai

IStvinimo retmuo P, metai Maksimalus debitas Q, m3/s
1 6,69
2 7,71
5 8,52
10 15,68

Nustatyti lietaus srautai jvertinti atsizvelgiant | teritorijy perspektyvine plétrg (pvz. jvertinamos
Vakarinio aplinkkelio ir Perkinkiemio teritorijos).

2.2. Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky valymo jrenginiy parinkimas

Pagrindinis normatyvinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi skaiciuojant lietaus nuoteky
valymo jrenginiy debitus yra Aplinkos ministro 2007.04.02 jsakymo Nr. 1D-193 ,PavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamentas®.

Atlikus hidraulinius lietaus nuoteky tinkly skaiCiavimus vadovaujantis jsakymo punktu 9 ir
9.2 (“Projektuojant pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius, gali bati numatomos liG€iy metu
susidaranéiy srauty apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi bditi
uztikrinama, kad per valymo jrenginius, nevirSijant projektinio nuoteky valymo jrenginiy naSumo,
bus praleidZiamas toks srautas: sudarantis ne maziau kaip 15 procenty didZiausio skai€iuotino
momentinio srauto (I/s)”) paskaiciuojamas nuoteky valymo jrenginiy naSumas baseinui Nr. 95.

Kadangi maksimalus momentinis lietaus nuoteky srautas prie skaiciuotino P-5m istvinimo
retmens yra 8,52 m3/s (valymo jrenginiy bendras naSumas negali bati mazZesnis kaip 1,23 m3/s).
Baseinui Nr. 95 parenkame 6 standartines sekcijas smélio/naftos gaudykliy po 0,33md%/s
projektiniu nasumu. Bendras projektinis 6 sekcijy naSumas numatomas 2 m%s kas yra daugiau
uz paskaiciuotg 1,23 m3/s srautg ir tenkina PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimus.

SkendinCiy medziagy atskirtuvai projektuojami ne mazesniai kaip 4min. ISbuvimo trukmei.
Projektinis pirminis skendingiy medziagy ir naftos produkty atskirtuvas projektuojamas 23,47
procentams skaiciuotino maksimalaus nuoteky srauto. Likusi dalis srauto virSijanti 2m3/s
nukreipiama j antrinj lietaus valymo jrenginj nusodintuva, kuris valo likusia atitekanCio srauto
6,52m3/s dal;j liGties metu.

Lietuvoje néra parengtos metodikos ar rekomendacijos skirtos lietaus valymo jrenginiy
projektavimui. Todél skaiCiuodami Karoliniskiy valymo jrenginiy vadovavomés JAV Oklando
regiono aplinkos departamento iSleistomis rekomendacijomis (techniné publikacija Nr.10).
Skaiciavimo algoritmas:

1) ApskaiCiuojamas lietaus nuoteky valymo jrenginiy baseino maksimalus skaiCiuotinas
nuotekis prie 1, 2,10 mety iStvinimo retmenuy;
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2) Parenkama lietaus valymo jrenginiy technologija atsizvelgiant j baseino nuotekio plota,
skaiciuotinius debitus, galimos lietaus valymo jrenginiy teritorijos pavirSiaus aukscius ir kt.:

3) Paskaiciuojamas nusodintuvy, bei infiltraciniy tvenkiy (reguliuojanciy ir iSlyginanciy
srautq) taris,

4) Paskai€iuojami srauty paskirstymo vamzdyny ir persipylimo vamzdyny skersmenys bei
nuopyly (prie skai€iuotino 100m istvinimo retmens ) slenksciy matmenys.

Lietaus valymo jrenginiy technologijy parinkimo rekomendacijos atsizvelgiant j iSvalymo
laipsnj ir aptarnaujamo baseino plotg pateiktos 6 lenteléje.

6 lentelé. JAV Oklando regiono aplinkos departamento rekomendacijos technologiniams
sprendimams.

Nr. | Jrenginiai Rekomenduojamas aptarnaujamo lietaus Lemiantys
surinkimo baseino ploto intervalas parinkimo
faktoriai
Valyklos aptarnaujamas

plotas iki/nuo, ha

1 ApZeldinti sodai Nuotekis
(debitas)
2 Smélio filtrai Nuotekis
(debitas)
3 IStestos filtracijos/infiltracijos Ribotas
tvenkiniai sklypas,

apribojamas
iSleidimo
debitas , sklypo
charakteristiko
S

Nuotekio plotas
tvenkiniy
pripildymui,
sklypo
charakteristiko
S

4 Tvenkiniai, kadros/ dirbtinés
pelkés

5 Grioviai/apzeldintos terasos Apkrova
nuotekiu,
pavirSiaus
nuolydZiai

Tarsa,

nuolydis,
pozeminio
vandens lygio
stabilumas,
gruntai

6 Poaiksteliniai infiltraciniai
baseinai

Tarsa,

nuolydis,
pozeminio
vandens lygio
stabilumas,
gruntai

7 Infiltraciniai tuneliai

Tarsa,

nuolydis,
pozeminio
vandens lygio
stabilumas,
gruntai

8 Infiltracinés (pvz. azdriniy
trinkeliu) dangos/ aikstelés
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ApZeldinti laukai Zemiy
paskirtis, laisvi
plotai

Pastabos:

1) Kadangi Karoliniskiy valymo jrenginiy baseino Nr.95 bendras nuotekio plotas yra didesnis uz
40ha (apie 700ha) rekomenduojamos kaip galimos technologijos: iStestos infiltracijos tvenkiniai,
iSleidziamojo tipo tvenkiniai, pelkés ir apzeldinti laukai (bdtina atsizvelgti j planuojamo sklypo
specifikg);

2) Infiltraciniy irenginiy privaloma saglyga yra pozeminiy grunty geros infiltracinés savybés
(jrenginiai Nr.:6,7,8). Gruntai - smélis, priesmélis Zvyras, zvirgzdas. Kity jrenginiy jrengimui
grunto savybés néra svarbios;

3) Kidroms ir pelkéms jrengti gruntas turi bati nelaidus, prasty filtraciniy savybiy (priemolis,
molis).

Tikétini terSaly pasalinimo laipsniai (procentais) iStestos filtracijos tvenkiniuose pateikti 7lenteléje.

7lentelé.TerSaly paSalinimo efektyvumas. JAV Oklando regiono aplinkos departamento
rekomendacijos (publikacija nr.10)

Tersalas ISleidZiamas ISleidZiamas Patvenktas telkinys,
patvenkiamas tvenkinys patvenkiamas telkinys kadra (neisleidziamas)
su testine filtracija
Efektyvumas %

Skendingios medZiagos 20-60 30-80 50-90
Bendras fosforas 10-30 15-40 30-80
Bendras azotas 10-20 10-40 30-60

ChDS (cheminis 20-40 20-50 30-70
deguonies

sunaudojimas)

BDS 40-80 40-95 60-95
Bendras azotas 20-60 20-70 30-90
Bendras cinkas 10-50 10-60 30-90
Bendras varis 10-40 10-50 20-80
Bakterijos 20-40 20-60 20-80

Vadovaujantis auksciau pateikiama lentele pagal uzsakovo UAB ”Grinda” techninéje
specifikacijoje pateikiamus tikétinus pavirSiniy nuoteky uzterStumus paskaiCiuojamas valyty
nuoteky terSaly paSalinimo efektyvumas ir pateikiamos iSleidZziamy j aplinka valyty nuoteky
terSaly koncentracijos 8 lenteléje.

8 lentelé. 1Sleidziamy j aplinka valyty nuoteky skaiCiuojamosios (tikétinos) terSaly koncentracijos.

Eil. | Parametrai/ Nevalyty Nevalyty Priimamas ISvalyty ISvalyty Reglament
Nr. | terSalas vidutiné didZiausia | efektyvuma | vidutiné maksimali | uojama
metiné, momentiné | s % metiné, momentiné | vid.
mg/l , mg/l mg/l , mg/l metiné/ma
ksimali
momentiné
, mgl/l
1 Skendincios 150 300 80-84% 30 48 30/50
medZiagos
2 BDS5 50 90 65% 17.5 31.5 25/50
3 Naftos produktai 12 15 60% 4.8 6 5/7

Pastaba: priimant skendinCiy medziagy paSalinimo efektyvumg 80-84% jvertinama, jog
skendinCios medziagos (smélis) bus Salinamas dviem pakopom. Naftos produkty pasalinimui
planuojami standartiniai jrenginiai su koalescenciniais filtrais, kuriy efektyvumas garantuojamas
didesnis kaip 60%.

ISvada: projektuojant iSleidziamojo tipo patvenktus tvenkinius su pirminémis
smeéliagaudémis ir koalescenciniais filtrais bus paSalinami terSalai i§ valomy nuoteky iki
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leidziamy (reglamentuojamy verciy) ir atitiks uzsakovo UAB”Grinda” iSkeltus reikalavimus
(technines specifikacijas).

Pagal skaiCiavimo metodikg paskaiCiuoti tvenkinio vandens lygiai prie skaiciuotiny
iStvinimo retmeny pateikiami Zemiau esancioje 9 lenteléje.

9 lentelé. Suskai€iuotos projektinés tvenkinio parametry vertés.

- . Tvenkinio
Aukstis nuo Vandens lygio vandens tdris [Vandens lygis
dugno, m alt.
V, m3
0.6 130.6 4224 Minimalus
13 131.3 9516 Testines
filtracijos
2.5 132.5 19500 P-1m
3.1 133.1 24924 P-2m
3.4 133.4 27744 P-5m
5.4 135.4 54084 P-10

Paskaiciuoti tvenkinio vandens auksciai ir lygiai atsizvelgiant j formuojamo sklypo fizines
galimybes: esami Zzemés pavirSiaus auksciai, formuojamas zemés plotas, infiltracinés savybés,
iSleidimo j Sudervélés upelj galimybés. Projektuojamo tvenkinio Slaitai privalo bati sustiprinti,
geotekstile arba kitomis priemonémis, jog neslinkty Slaitai, kadangi formuojamame sklype sunku
suformuoti vidininius tvenkinio Slaitus reikiamu 1:3 nuolydziu (numatomi tvenkinio vidiniai Slaitai
1:1 nuolydziu sutvirtinant geotekstilés audiniu). Rengiant techninj ir darbo projektus
rekomenduojame tvenkinio Slaitus projektuoti kiek jmanoma nuozulnesnius, jrengiant zeldinius.

3. Skai¢iuojamieji alternatyvis projektiniai variantai.

A - parengtinis valymas: jrengiamos mechaninés grotos ir standartinés uzdaro tipo pozeminés
pirminés sméliagaudés (skendinCiy medziagy atskirtuvai) su naftos atskyrimo koalescenciniais
filtrais 2m3/h nasSumui. Antrinis valymas: projektuojamas infiltracinis filtruojancio gelzbetonio
dugno rezervuaras su filtraciniu Slaitu. Tretinis valymas: nuotekos nuvedamos | filtracinj
iSleidZiamojo tipo apzeldintg patvenkiama tvenkinj (vyksta testiné filtracija, nuoteky maksimaliy
srauty svyravimy iSlyginimas). Formuojami iki 6 m tvenkinio pylimai, perklojamas UAB “Vilniaus
vandenys” priklausantis nuoteky kolektorius, kuris uzpilamas 3m pakeliant esamg Zemeés
pavirSiy. ISkastas gruntas panaudojamas pylimavimui (damby jrengimui).
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